

Strandvejen ind på Broskolen - Permanent Løsning
Økonomisk disposition udarbejdet 27.01.2020, Projekt og Rådgivning (MARZA)

	Enh.	Antal	Pris / enh.	Pris Kr.	SUM Kr.
Omkostninger					
Byggerådgivning	%	10		527,050	
Omkostninger			SUM	527,050	527,050
Håndværkerudgifter					
Opholdslokaler	m ²	380	5,000	1,900,000	
Eksist toiletter	m ²	20	10,000	200,000	
Nye Toiletter (tilbygning)	m ²	20	20,000	400,000	
Gange	m ²	110	3,000	330,000	
Nye opholdsnicher på gange (2 x 20m ²)	m ²	40	20,000	800,000	
Tilpasning af ventilation	m ²	590	300	177,000	
Tilpasning af belysning	m ²	590	250	147,500	
Tilpasning af varme	m ²	590	250	147,500	
Tilpasning af ABA	m ²	590	150	88,500	
ADK	stk	1	100,000	100,000	
IT	stk	1	100,000	100,000	
CTS	stk	1	100,000	100,000	
Legeplads				700,000	
Hegn	m	320	250	80,000	
Håndværkerudgifter			SUM	5,270,500	5,270,500
Bygherreomkostninger					
Byggesagsgebyrer					
Rengøring	m ²	590	30	17,700	
Inventar	%	5		263,525	

Bygherreomkostninger			SUM	281,225	281,225
Reserver					
Uforudseelige udgifter	%	10		527,050	
Reserver			SUM	527,050	527,050
Anlægsbudget ialt kr. ekskl moms					6,605,825

Strandvejen ind på Broskolen - Midlertidig løsning
Økonomisk disposition udarbejdet 27.01.2020, Projekt og Rådgivning (MARZA)

	Enh.	Antal	Pris / enh.	Pris Kr.	SUM Kr.
Omkostninger					
Byggerådgivning	%	10		30,000	
Omkostninger			SUM	30,000	30,000
Håndværkerudgifter					
Sikring af adgangsforhold	stk	1	50,000	50,000	
ADK	stk	1	20,000	20,000	
Legeplads				200,000	
Hegn (Byggepladshegn)	m	250	120	30,000	
Håndværkerudgifter			SUM	300,000	300,000
Bygherreomkostninger					
Byggesagsgebyrer					
Rengøring	m ²	200	30	6,000	
Inventar	%	5		15,000	
Bygherreomkostninger			SUM	21,000	21,000
Reserver					
Uforudseelige udgifter	%	20		60,000	
Reserver			SUM	60,000	60,000
Anlægsbudget ialt kr. ekskl moms					411,000

