

Økonomiske overslag ift. fortsat drift af Vemmelev Genbrugsplads

Vemmelev og Korsør genbrugspladser sammenlægges som en del af den samlede struktur for genbrugspladser i AffaldPlus, som består af 6 ejerkommuner. Planen blev vedtaget den 9. december 2011 i AffaldPlus' bestyrelse bl.a. på baggrund af en tilslutning til planen fra Slagelse Byråd 28. november 2011.

Sammenlægningen af Vemmelev og Korsør genbrugspladser har været under planlægning siden 2015, hvor ikke mindst arbejdet med lokalisering af en ny Korsør-Vemmelev Genbrugsplads har været gjort grundigt med mange overvejelser og processer – og har derfor været 1½ års tid undervejs.

Strukturplanen er siden blevet justeret således at der bl.a. er mulighed for etablering af den Haveplads ved Stillinge Strand. Den planlægning er endnu ikke begyndt. Det bemærkes i øvrigt at haveaffald udgør ca. 25 % af den samlede affaldsmængde, som håndteres på genbrugs- og havepladser.

Slagelse Kommune arrangerede et informationsmøde 7. juni 2016 for lokalrådene med temaet "affald, genbrugs- og havepladser", hvor der blev redegjort for ovennævnte herunder de tidligere truffne beslutninger og konkrete planer for fremtiden.

Administrationen i Slagelse har forespurgt AffaldPlus om et overslag på omkostninger ved følgende 2 nye senarier:

1. Opretholdelse af Vemmelev Genbrugsplads
2. Etablering af en Haveplads (døgnåben)

I begge senarier medtages ikke omkostninger til affaldsbortskaffelse og transport, idet det antages at omkostningerne vil være tilstede uanset om affald leveres på den ene eller anden genbrugsplads / haveplads.

Det noteres, at det kræver en ændring i kontrakten for genbrugspladser i AffaldPlus før et tilkøb af ydelser kan gennemføres.

Opretholdelse af Vemmelev Genbrugsplads

Overslag over omkostninger:

- Bemanding, vedligehold af bygninger og areal og maskiner/materiel udgør størrelsesorden kr. 1,58 mio. pr år i 2016-priser
- Investeringer i Støjværn og fysisk omlægning kr. 1,94 mio.
- Andre investeringer kr. 0,14 mio.

Der er angivet nødvendige investeringer inden for en 4 års periode.

Hertil kommer udgifter til afskrivning og forrentning af ikke-færdig afskrevet investeringer, som kunne indfries ved salg af ejendommen til anden side.

Etablering af en Haveplads (døgnåben)

Overslag over omkostninger:

- Bemanding, vedligehold af bygninger og areal og maskiner/materiel udgør størrelsesorden kr. 0,16 mio. pr år i 2016-priser
- Investeringer i fysisk omlægning kr. 0,14 mio.
- Andre investeringer kr. 0,14 mio.

Der er angivet nødvendige investeringer inden for en 4 års periode.

Hertil kommer udgifter til afskrivning og forrentning af ikke-færdig afskrevet investeringer, som kunne indfries ved salg af ejendommen til anden side. Dog kunne den største del af de tidligere investeringer formentlig kunne spares ved frasalg af ca. 5.400 m² hvor bygningerne er placeret.

Andet

Slagelse kommune og AffaldPlus er langt i arbejdet med at tilvejebringe et grundlag for plan- og trafikarbejdet. Tidsplanen for projektet opererer med byggestart til maj 2017.

AffaldPlus har indgået en betinget købsaftale ifm. etablering af Korsør-Vemmelev Genbrugsplads beliggende tæt ved Korsør renseanlæg. Købet er endeligt medmindre plan, trafik eller miljøforhold er en hindring.

Venlig hilsen



Allan Johansen
Afdelingschef, genbrug og udvikling