
SØRBY SPORT & EVENT PLANLÆGNINGSBUDGET, "NEED TO HAVE", TOTALENTREPRISE

Bygherre: 1 af 1

Sign.: 2135

Fase: Dato: 29.10.2021

Grundudgifter, Totalentreprise: kr. excl. moms

Byggemodning / hovedkloak (Anslået, afhængig af projekt) kr. 500.000

Tilslutningsafgifter (Anslået, afhængig af projekt) kr. 500.000 kr. 1.000.000

Entreprisudgifter, Totalentreprise:

kr. 22.000.000

kr. 10.000.000

kr. 1.500.000

Produktionskøkkenudstyr kr. 700.000

kr. 400.000

kr. 1.000.000

kr. 3.300.000

kr. 2.800.000 kr. 41.700.000

Inventar og inventarlignende udgifter:

Særligt IT udstyr, E-sport, AV udstyr m.v. kr. 250.000

Løst inventar (Aflåselige skabe m.v.) kr. 150.000 kr. 400.000

Diverse- og uforudsigelige

Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 8% kr. 3.400.000

Omkostninger

Udbudsudgifter, konkurrencevederlag kr. 400.000

Rådgiverhonorar, bygherrerådgivning, ca. 3 % kr. 1.400.000

Slagelse kommune, Intern administration, 2 % af byggeudgifter kr. 900.000

Øvrig rådgivning, forundersøgelser, landinspektør m.v. kr. 300.000

Varme- og el-forbrug i byggeperioden kr. 100.000

IKT, tryk, kommunikation m.v. kr. 200.000

Øvrige omkostninger, forsikring, byggetillladelse m.v. kr. 200.000 kr. 3.500.000

Byggeudgifter excl. moms i alt: kr. 50.000.000

Økonomiopstillingen er excl. udgifter til:

- Evt. Museumsundersøgelser

- Evt. Forurening

- Evt. Ekstrafundering

- Evt. Finansieringsudgifter

- Evt. Grundkøbsudgifter

Note:

Følgnede funktioner & rum indgår som optioner / tilkøbsmulighed & udvidelsesmuligheder som prissættes 

i.f.m. udbud: Opdeling af Hal, Siddetribune, Foldevægge til Multisal, Renovering af eksist tag, 

Inspektørkontor, Ekstra løst inventar, Multihal inkl. depot, Udvidelse af kontorarbejdespladser inkl. tilhørende 

personalefaciliteter - se også beskrivelse i Funktionelt Byggeprogram.

Beregningsmæssig usikkerhed som følge af programeringsniveau andrager +/- 20 %

Entrepriseudgifter, tilbygning, haller ca. 1.780 m2

Slagelse Kommune Side:

Arkiplus A/S, AKJ Sags nr.:

Byggeprogram

Byggeplads & Vejrlig ca. 9 %

Entrepriseudgifter, tilbygning, service ca. 650 m2

Entrepriseudgifter, tilbygning, uopvarmet ca. 200 m2

Entrepriseudgifter, renovering af eksist. ventilationsanlæg

Entrepriseudgifter, udearealer, adgangsvej & parkering, 1.000 m2

Rådgiverudgifter, Projektering m.v. ca. 10 %


