

**CKE-A 21.242 M/F Broen**

Forudsætninger:

Budgettet tager udgangspunkt i dagspriser samt enkelt vurderinger.

Vurderinger = \*

**Rådgivning**

Rådgivning*	sum	250,000
BHR Rådgivning*	Afsat 4% af 1.000.000	40,000

**Egne arbejder**

Forhøjning af gelænder*	500 kr / lbm 86 m.	43,000
Reparation af markise*	Sum	5,000
Afrensning af dæk - vurderet tidsforbrug*	2 mand af 350 kr/t i 3 dage	15,750

**Entreprenør arbejder samt leje**

Levering af køreplader	Sum 10 stk	2,000
Leje af køreplader	10 kr/pl/dag	12,000
Aflevering af køreplader inkl. opretning	sum	4,000

Opstilling og nedtagning af trappetårns stillads		150,000
Leje af stillads 1. uge		25,000
Leje af stillads udover uge 1	4 måneder á 60.000 kr.	240,000

Opstilling af byggepladshegn	sum	15,000
Leje af byggepladshegn	70 m i 4 md	5,000
Nedtagning af byggepladshegn	sum	15,000

Opstilling af Container	Sum	2,000
Lej af container	835 kr/ md i 4 md.	3,340
Nedstagning af container	sum	2,000

Evt. lys på trappe områder og i container (strøm kan tages fra færgen)	sum	10,000
---	-----	--------

Sub total	<u>839,090</u>
-----------	----------------

UFO	160,910
-----	---------

Total	1,000,000
-------	-----------

**Fakta boks:**

Opstart:	225,000
Leje pr måned:	65,085