
BETINGET UDBYGNINGSAFTALE 

Vedr. etablering af lysreguleret kryds ved Ndr. Ringgade 74 og 83 og på off. vejareal 

mellem 

og 

Innovater A/S eller ordre 
Marselisborg Havnevej 56, 2. 
8000 Aahus C 
Cvr. Nr. 30 51 70 75 
(”Udvikler”) 

Slagelse Kommune 
Rådhuspladsen 11 
4200 Slagelse 
Cvr. Nr. 29 18 85 05 
(”SK”) 

(Udvikler og SK benævnes også hver især ”Part” eller samlet ”Parterne”). 

1. Baggrund

Udvikler har opnået betinget adkomst til ejendommen matr.nr. 19h, Skovsø, 
Slagelse Jorder, beliggende Ndr. Ringgade 83, 4200 Slagelse (”Ejendommen”). Det 
er Udviklers hensigt at opføre et projekt på Ejendommen omfattende en ny 
butiksbebyggelse samt boliger, jf. bilag 1 (”Projektet”).  

Realisering af butiksbebyggelsen under Projektet forudsætter at der etableres et 
lysreguleret kryds ud for Ejendommen, samt at indkørslen ændres ind til 
naboejendommen matr.nr. 19ay, Skovsø, Slagelse Jorder, beliggende Ndr. Ringgade 
74, 4200 Slagelse. 

Endvidere forudsætter realiseringen af Projektet vedtagelse af lokalplan nr. 1278, 
dagligvarebutik og boligområde ved Ndr. Ringgade, Slagelse 
(”Lokalplanen”) med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16. Lokalplanen muliggør 
således, at ejer af Ejendommen kan gennemføre Projektet. 

Med henblik på at sikre, at butiksbebyggelsen under Projektet kan gennemføres, har 
Udvikler under henvisning til Planlovens § 21 b rettet henvendelse til SK med ønske 
om at indgå denne Udbygningsaftale. 

Udvikler ønsker gennem denne Udbygningsaftale at etablere nødvendigt 
infrastrukturanlæg, der muliggør de udbygningsmuligheder for så vidt angår 
butiksbebyggelsen, som Lokalplanen indeholder. 
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Parterne er enige om, at det nødvendige infrastrukturanlæg omfatter; 

• Etablering af lyskryds med tilpasninger af vejanlægget ud for Ndr. 
Ringgade 83, 4200 Slagelse, som beskrevet i Idéskitse fra Viatrafik 
dateret 13. oktober 2022, jf. bilag 2.(”Infrastrukturanlægget”).

I den forbindelse har Udvikler på baggrund af bilag 2 udarbejdet et estimat på 
udførelsen af Infrastrukturanlægget baseret på foreløbigt tilbud fra Udviklers 
entreprenør, der opgøres til DKK 1.317.360,- excl. moms, jf. bilag 3. 

2. Formål med Udbygningsaftalen

Formålet med denne Udbygningsaftale er at fastsætte vilkårene for Udviklers 
udførelse af Infrastrukturanlægget, herunder at Udvikler skal afholde samtlige 
etableringsomkostninger forbundet hermed, samt at Udvikler herefter overdrager det 
færdige Infrastrukturanlæg til kommunen. 

3. Ikrafttrædelse, opsigelse og varighed

Udbygningsaftalen træder i kraft, (i) når Udbygningsaftalen er underskrevet af 
begge Parter, og (ii) når Lokalplanen er vedtaget. 

Såfremt samtlige betingelser i pkt. 9 bliver opfyldt (eller frafaldet), er 
Udbygningsaftalen herefter uopsigelig og gældende mellem Parterne, indtil Parterne 
har opfyldt deres forpligtigelser i henhold til Udbygningsaftalen. 

4. Infrastrukturanlægget

Udvikler forpligter sig til at udføre Infrastrukturanlægget vist i bilag 2 fra Viatrafik. 

Infrastrukturanlægget skal være etableret, inden der kan meddeles 
ibrugtagningstilladelse til Projektet med hjemmel i Byggeloven efter Lokalplanen. 

Udvikler er, om nødvendigt, forpligtiget til at afgive arealer fra Ejendommen til brug for 
etableringen af Infrastrukturanlægget.  

SK er ansvarlig for, at Udvikler vederlagsfrit kan anvende de fornødne arealer 
tilhørende SK samt offentlige vejarealer, til brug for etableringen af 
Infrastrukturanlægget. Midlertidige trafikforanstaltninger betales af Udvikler. 

Udvikler indgår de fornødne aftaler med de(n) entreprenør(er), der skal etablere 
Infrastrukturanlægget, og Udvikler har i den forbindelse ansvaret for, at aftalerne med 
entreprenørerne lever op til de krav til Infrastrukturanlægget, der følger af løsningen jf. 
bilag 2. 
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SK har som aftalepart godkendt løsningen jf. bilag 2 fra Viatrafik, som grundlag for 
udførelsen af Infrastrukturanlægget. 

SK skal som aftalepart godkende et dispositionsforslag for Infrastrukturanlægget. SK 
skal fremsende eventuelle bemærkninger til dispositionsforslaget senest 10 
arbejdsdage efter SKs modtagelse af dispositionsforslaget, idet SK ellers har 
godkendt dispositionsforslaget som aftalepart. 

Udvikler skal forud for anlægsarbejdets iværksættelse underrette SK med mindst 2 
ugers varsel. 

SKs indgåelse af denne Udbygningsaftale ændrer ikke på, at der skal indhentes de 
fornødne myndighedsgodkendelse efter gældende lovgivning til etablering af 
Infrastrukturanlægget. 

5. Aflevering af Infrastrukturanlægget

Når Infrastrukturanlægget er udført svarende til det aftalte og godkendte 
infrastrukturprojekt og samtlige fornødne myndighedstilladelser foreligger, 
gennemfører Udvikler, SK og de relevante entreprenører en afleveringsforretning. 

Ved afleveringsforretningen overdrager entreprenørerne Infrastrukturanlægget til 
Udvikleren. 

Udvikleren videreoverdrager herefter vederlagsfrit Infrastrukturanlægget til SK, 
herunder risikoen for Infrastrukturanlægget, når eventuelle konstaterede mangler er 
udbedret, og udbedringen er godkendt af SK. 

Udvikler forestår afleveringsforretningen i forhold til entreprenørerne og fører tilsyn 
med, at entreprenørerne udbedrer fejl og mangler. 

SK deltager i en gennemgang af Infrastrukturanlægget med Udvikler forud for 
afleveringsforretningen. Udvikler har pligt til at sikre, at de mangler, som SK berettiget 
konstaterer under før-gennemgangen, er omfattet af entreprenørens 
mangelafhjælpning. 

Ved en eventuel efterfølgende gennemgang efter udbedring af mangler, deltager 
SK i gennemgangen. 

6. Krav om sikkerhedsstillelse efter AB18 til Udvikler

Udvikler skal sikre, at Udviklers entreprenører stiller garanti i overensstemmelse med 
principperne i AB18 § 9 over for Udvikler, og at SK kan indtræde i garantierne, når fejl 
og mangler er udbedret, og udbedringerne er godkendt af SK. 

Udvikler skal sikre, at de(n) entreprenør(er), der har udført anlægsarbejdet for 
Udvikler, er forpligtet til at deltage ved afleveringsforretning og ved 1- og 5 års 
eftersyn i henholdt til AB18, og at entreprenørerne er ansvarlig for fejl og mangler 
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efter AB18. 

7. Garantistillelse overfor Kommunen

Udvikler stiller garanti for opfyldelse af Udviklers forpligtigelser i henhold til denne 
Udbygningsaftale i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til Projektet. 

Til sikkerhed for opfyldelse af Udviklers forpligtigelser over for SK, der følger af denne 
Udbygningsaftale, stiller Udvikler garanti på kr. DKK 1.317.360,-, jf. bilag 3. 
Garantien stilles ved, at Udvikler delvist transporterer garantierne stillet af Udviklers 
entreprenører i henhold til pkt. 6 ovenfor til SK for det anførte beløb på DKK 
1.317.360,- 

8. Misligholdelse

Ved evt. tvist eller misligholdelse i henhold til denne Udbygningsaftale finder dansk 
rets almindelige regler anvendelse. 

9. Betingelser

Denne Udbygningsaftale er fra SKs side betinget af, 

(i) at SKs Byråd godkender denne Udbygningsaftale i uændret form senest samtidig 
med SKs endelige vedtagelse, jf. planlovens §§ 21 b og 27, af lokalplan nr. 1278,

(ii) at lokalplan nr. 1278 vedtages endeligt, jf. planlovens § 27, uden væsentlige 
ændringer. Ændringer af planen i forbindelse med endelig vedtagelse, må herudover 
ikke have væsentlig betydning for udformningen af Infrastrukturanlægget, og

(iii) at Udvikler senest samtidig med udstedelse af byggetilladelse til 
butiksbebyggelsen, som er en del af Projektet, stiller den i pkt. 7 angivne 
udførelsesgaranti.

Denne Udbygningsaftale er fra Udviklers side betinget af, 

(i) at SK udsteder byggetilladelse til butiksbebyggelsen, som er en del af Projektet,

(ii) at Udvikler opnår de fornødne myndighedstilladelser til gennemførelse af
Infrastrukturanlægget, og

(iii) at Udvikler opnår en tilfredsstillende aftale med ejeren af matr.nr. 19ay, Skovsø,
Slagelse Jorder, Beliggende Ndr. Ringgade 74, 4200 Slagelse vedr. flytning af
indkørslen til ejendommen i forbindelse med etableringen af Infrastrukturanlægget.

Udbygningsaftalen bortfalder i sin helhed, såfremt betingelserne ovenfor ikke opfyldes 
eller frafaldes af den eller de berettigede parter. Parterne er ikke berettigede til at gøre 
krav gældende mod hinanden som følge af Udbygningsaftalens bortfald.  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: D
EX

ZM
-C

6T
7I

-W
2M

SK
-0

YY
7Q

-Q
0J

H
1-

U
E5

1J



Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: D
EX

ZM
-C

6T
7I

-W
2M

SK
-0

YY
7Q

-Q
0J

H
1-

U
E5

1J



Bilag 1
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19as

19ap

19ay

19bq

19ba

Højresvingforbud for lastbiler
større end 10 m fra vest

Strækning med hastighedsbegrænsning på
60 km/t flyttes til vest for projektområde
(gerne vest for Elmesvinget)

Ndr. Ringgade

Ndr. Ringgade 74

N
y vej

Ndr. Ringgade 83

3,50

1,50

1,42
3,50

3,20

3,25

3,50

Fortov

Fortov

3,50

3,50

4,00

2,50

Pilegårdsparken

1,80

3,25

3,20

Parkeringsregnskab:
- 40 eksisterende pladser (ved

antaget båsbredde på 2,4 m)
- 36 eksisterende pladser

nedlægges.
- 39 nye pladser etableres
- I alt: +3 pladser

Eksist. parkering

4 pladser

4 
pla

ds
er

Ek
sis

t. 
pa

rk
er

ing

13 pladser
Eksist. parkering

N

EJ TIL UDFØRELSE

Dato: 13 oktober 2022
FORELØBIGT TRYK

S
øv
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 1

3B
, 

34
60

 B
ir
ke

rø
d,

 T
lf.

: 
48

20
 9

00
0

Status:
Udarbejdet:
Målforhold:
Dato:

Tegn. nr.:

Cirkulær parkerings-ø - Variant 2

Innovater A/S
Ndr. Ringgade 83

Idéskitse
BRJ
1:500
13.10.2022 C2

Note:
Tegningen er udført på luftopmålt grundkort. Luftopmålte
grundkort kan erfaringsmæssigt varierer med op til 1 m
ift. de reele forhold på stedet.

Bilag 2
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Bilag 3 - Estimeret anlægsomkostninger af lyskryds på Ndr. Ringgade 83, Slagelse 

Position Tekst Enhed Mængde Salg EP Salgspris 
Arbejdsplads 
1.1 Mobilisering, drift og 

demobilisering 
Sum 1 68.000,00 68.000,00 

1.2 Afspærring Sum 1 45.000,00 45.000,00 

Jord og belægningsarbejder 
2.1 Udgravning og 

bortskaffelse af jord for 
udvidelse af vej mod 
nord og fortov mod syd. 
Forudsat bortskaffet 
som kl. 0/1 

m3 280 430,00 120.400,00 

2.2 Levering og indbygning 
af 30 cm BSG 

m3 125 315,00 39.375,00 

2.3 Levering indbygning af 
20 cm SG 

m3 85 360,00 30.600,00 

2.4 Levering af sætning af 
grå betonkantsten 
9/12x30 cm 

lbm 100 525,00 52.500,00 

2.5 Levering og udlægning 
af asfalt ved 
vejudvidelse og fortov 

m2 415 600,00 249.000,00 

2.6 Rydning af eksisterende 
vejmarkering 

sum 1 23.000,00 23.000,00 

2.7 Etablering af ny 
vejmarkering 

sum 1 40.125,00 40.125,00 

2.8 Etablering af lyssignal 
med 5 master – afsat 
beløb 

sum 1 330.000,00 330.000,00 

2.9 Rådgiveromkostninger Procent 10% 99.800,00 

3.0 Uforudsete udgifter Procent 20% 219.560,00 

Totalsum     1.317.360,00 
Moms (25%)  329.340,00 

Totalsum inkl. moms   1.646.700,00 

6. februar 2023 ver. 2.
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske s igneringsbeviser i ndle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende 
websted: https://penneo.com/validator

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Rikke Sørensen
Underskriver
På vegne af: Innovater A/S
Serienummer: e0e277b8-2337-4dd6-9566-f330e05cf3fb
IP: 80.62.xxx.xxx
2023-02-27 13:10:17 UTC

Morten Lykke
Underskriver
På vegne af: Innovater A/S
Serienummer: 8db7f022-2546-4625-8207-778273bd0372
IP: 128.77.xxx.xxx
2023-02-27 13:51:35 UTC
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