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Begrundelser for fravigelser i ABT18 

 

I nærværende notat er der redegjort for fravigelserne i udbudsmaterialets ABT18. 

 

§9 stk. 3 

Sikkerhedsstillelsen skal stilles af entreprisesummen inkl. moms, da bygherren ikke er momsfritaget. 

 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisesummen er ændret til at sikkerhedsstillelsen skal 

være 15% af entreprisesummen inkl. eventuelle ekstraarbejder.  

For hver gang entreprisesummen forøges med 1 mio kr. eller mere, er bygherre berettiget til at kræve 

sikkerhedsstillelsen forøget, således at den til enhver tid udgør 15 % af entreprisesummen inkl. 

ekstraarbejder. 

Udgifter til forhøjelse af sikkerhedsstillelsen betales af bygherre. 

Fravigelsen begrundes i bygherrens behov for sikkerhedsstillelse svarende til det faktisk udførte arbejde. 

 

§35 stk. 1 

Bygherrens betalingsfrist er ændret fra 15 arbejdsdage til løbende måned plus 30 kalenderdage regnet fra 

modtagelsen af anmodningen om betaling, grundet længden af bygherrens administrative procedure i 

forbindelse med gennemførelse af betalinger. 
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