
30 almene boliger og 150 m2 træningsareal ved Blomstergården

Udspecificering Boligdel Servicedel Samlet økonomi

Beregningsgrundlaget er oprindeligt budget fra Blomstergården inden byggeriets opstart.

m2 m2 m2

kr. pr. m2 bolig kr. pr. m2 service 1.320,00 330,00 1.650,00

Håndværkerudgifter 13.685,73 26.334,76 18.065.163,60 8.690.470,80 26.755.634,40

Uforudseelige udgifter 702,61 816,60 927.445,20 269.478,00 1.196.923,20

Tilslutningsafgift 1.291,82 1.902,84 1.705.202,40 627.937,20 2.333.139,60

Råhus 20.697.811,20 9.587.886,00 30.285.697,20

Bygherreleverence 246,52 3.660,32 325.406,40 1.207.905,60 1.533.312,00

Rådgivning (ekstern og BHR) 143,75 59,46 189.750,00 19.621,80 209.371,80

BDO 114,83 169,14 151.575,60 55.816,20 207.391,80

Arkæologiske forundersøgelser 350.000,00 350.000,00

Rådgivning og bygherreleverence 1.016.732,00 1.283.343,60 2.300.075,60

Råhus + rådgivning og bygherreleverence (udgift) 21.714.543,20 10.871.229,60 32.585.772,80

Øvrige omkostninger 6% af udgift 1.302.872,59 652.273,77 1.955.146,36

Grundkøb 10% af udgift 2.171.454,32 1.087.122,96 3.258.577,28

i alt for byggeriet ekskl. moms 25.188.870,11 12.610.626,33 37.799.496,44

27 almene boliger med 150 m2 træningsareal ved Blomstergården

Udspecificering Boligdel Servicedel Samlet økonomi

Beregningsgrundlaget er oprindeligt budget fra Blomstergården inden byggeriets opstart.

m2 m2 m2

kr. pr. m2 bolig kr. pr. m2 service 1.188,00 330,00 1.650,00

Håndværkerudgifter 13.685,73 26.334,76 16.258.647,24 8.690.470,80 24.949.118,04

Uforudseelige udgifter 702,61 816,60 834.700,68 269.478,00 1.104.178,68

Tilslutningsafgift 1.291,82 1.902,84 1.534.682,16 627.937,20 2.162.619,36

Råhus 18.628.030,08 9.587.886,00 28.215.916,08

Bygherreleverence 246,52 3.660,32 292.865,76 1.207.905,60 1.500.771,36

Rådgivning (ekstern og BHR) 143,75 59,46 170.775,00 19.621,80 190.396,80

BDO 114,83 169,14 136.418,04 55.816,20 192.234,24

Arkæologiske forundersøgelser 350.000,00 350.000,00

Rådgivning og bygherreleverence 950.058,80 1.283.343,60 2.233.402,40

Råhus + rådgivning og bygherreleverence (udgift) 19.578.088,88 10.871.229,60 30.449.318,48

Øvrige omkostninger 6% af udgift 1.174.685,33 652.273,77 1.826.959,10

Grundkøb 10% af udgift 1.957.808,88 1.087.122,96 3.044.931,84

i alt for byggeriet ekskl. moms 22.710.583,09 12.610.626,33 35.321.209,42

27 almene boliger med 200 m2 træningsareal ved Antvorskov

Udspecificering Boligdel Servicedel Samlet økonomi

Beregningsgrundlaget er overslag fra Fjerring, suppleret med oprindeligt budget fra Blomstergården inden byggeriets opstart.

m2 m2 m2

Anslået m2 1.347,00 362,00

Overslag fra Fjerring 19.080.179,86

Uforudseelige udgifter 702,61 816,60 946.415,67 295.609,20 1.242.024,87

Tilslutningsafgift 1.291,82 1.902,84 1.740.081,54 688.828,08 2.428.909,62

200 m2 træningssal 200,00 26.334,76 5.266.952,00

Råhus 2.686.497,21 984.437,28 28.018.066,35

Bygherreleverence 246,52 3.660,32 332.062,44 1.325.035,84 1.657.098,28

Rådgivning (ekstern og BHR) 143,75 59,46 193.631,25 21.524,52 215.155,77

BDO 114,83 169,14 154.676,01 61.228,68 215.904,69

Rådgivning og bygherreleverence 680.369,70 1.407.789,04 2.088.158,74

Råhus + rådgivning og bygherreleverence (udgift) 3.366.866,91 2.392.226,32 30.106.225,09

Øvrige omkostninger 6% af udgift 1.806.373,51

Grundkøb 10% af udgift 3.010.622,50

i alt for byggeriet ekskl. moms 3.366.866,91 2.392.226,32 34.923.221,10


