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BETINGET SAMARBEJDSAFTALE 
BOLIGER - SKÆLSKØR
Vedrørende opførelse af blandet byggeri på ejendommen på del af matrikel Hesselby By, Eggeslevmagle, 3c, belig­
gende Trestensvej 20A, 4230 Skælskør.
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Mellem undertegnede

Bo-Vita, afdeling "Trestensvej” afd. nr. 9647601 
CVR-nr. 26768993 
c/o Stationsparken 37 
2600 Glostrup
("Boligorganisationen”)

og

SSD 02 ApS
CVR-nr. 43643185
C/O SVANEN Development
Rådhustorvet 1
8700 Horsens
("Udvikleren")

(herefter samlet benævnt "Parterne” eller hver for sig en “Part”)

er indgået aftale om Parternes samarbejde vedrørende opførelse af blandet boligbyggeri på ejendommen Trestensvej 
20A, 4230 Skælskør, Slagelse kommune.

Samarbejdsaftalen indgås på følgende vilkår:

1. DEFINITIONER

1.1 Ved Aftalegrundlagetiors\ås Købsaftalen, Samarbejdsaftalen og Totalentrepriseaftalen tilsammen.

1.2 Ved Aftalesummen forstås den samlede betaling for tilvejebringelse af Boligorganisationens Byggeri, som 
Boligorganisationen i medfør af Totalentrepriseaftalen skal betale til Udvikleren. Aftalesummen er i henhold 
til Støttebekendtgørelsens § 24 sammensat afa) Grundkøbesummen, b) de faktiske udgifter til tjenesteydel­
ser og byggearbejder, samt c) Udviklerens honorar.

1.3 Ved Anskaffelsessummen forstås den samlede, støtteberettigede anskaffelsessum for Boligorganisationens 
Byggeri, jf. Støttebekendtgørelsens § 8.

1.4 Ved Boligorganisationen forstås den almene boligorganisation Bo-Vita, afdeling 9647601 Trestensvej.

1.5 Ved Boligorganisationens Byggeri forstås byggeriet på ejendommen, som også beskrevet i tilbudsmaterialet 
af Juli 2023 og efterfølgende udarbejdet byggeprogram og tilpasset arkitektprojekt.

1.6 Ved Byggeprojektet forstås Boligorganisationens Byggeri og Udviklerens Byggeri tilsammen.

1.7 Ved Almene grunde forstås de byggematrikler som overdrages til den almene boligorganisation inklusive 
dertilhørende byggeretter og fælles arealer.

1.8 Ved Ejendommen forstås tilsammen den almene ejerlejlighed i fælleshuset og de almene grunde hvorpå 
boligorganisationens byggeri opføres samt tilhørende andel i fælles udeområder og samlet set med de 
forudsatte byggeretter jf. idegrundlaget/konkurrence projektet.

1.9 Ved Hovedejendommen forstås den samlede ejendommen som sælger har erhvervet af Slagelse kommune. 
Del af matrikel Hesselby By, Eggeslevmagle, 3c, beliggende Trestensvej 20A, 4230 Skælskør, Slagelse 
kommune.



1.10 Ved Idégrundlaget iorsiås de af Parterne udarbejdede fælles tegninger og dokumenter ifbm. grundkøbskon­
kurrencen med intentioner og krav til Byggeriet, hvori blandt andet budgetmæssige rammer, design og kva­
litet for Boligorganisationens Byggeri er defineret.

1.11 Ved Grundkøbesummen forstås Grundkøbesummen for Ejendommen i henhold til Købsaftalen.

1.12 Ved Købsaftalen forstås Parternes aftale om Boligorganisationens køb af Ejendommen under udstykning 
fra Hovedejendommen samt de dertilhørende byggeretter.

1.13 Ved Maksimumbeløbet forstås det maksimale beløb pr. kvadratmeter boligareal som fastsat af Trafik- 
Bygge- og Boligstyrelsen i medfør af Støttebekendtgørelsen.

1.14 Ved Parterne forstås Boligorganisationen og Udvikleren tilsammen.

1.15 Ved Samarbejdsaftalen forstås nærværende aftale om Parternes samarbejde vedrørende opførelse af blan­
det boligbyggeri på Hovedejendommen.

1.16 Ved Støttebekendtgørelsen forstås BEK nr. 14 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger m.v., eller hvad 
der måtte træde i stedet herfor.

1.17 Ved Støttemyndigheden forstås Slagelse Kommune, hvori Boligorganisationens Byggeri er beliggende, og 
som har kompetence til at meddele Boligorganisationen støttetilsagn efter Støttebekendtgørelsen.

1.18 Ved Totalentrepriseaftalen forstås Parternes aftale om Udviklerens opførelse af Boligorganisationens Byg­
geri som styrende totalentreprenør.

1.19 Ved Udbuddet forstås Udviklerens udbud af totalentreprenør ydelsen samt øvrige leverandørydelser, der 
skal udføres af tredjemand, og som Boligorganisationen i medfør af Støttebekendtgørelsen har pligt til at 
udbyde.

1.20 Ved Udvikleren forstås udviklingsvirksomheden SSD 02 ApS, der ejer Hovedejendommen.

1.21 Ved Udviklerens Byggen forstås det private boligprojekt jf. tilbudsmaterialet af Juli 2023, som også beskrevet 
i Idégrundlaget.

2. PARTERNE OG SAMARBEJDETS FORMÅL

2.1 Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet bolig­
byggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Boligorganisationens Byggeri planlægges udbudt og opført i fællesskab med det private byggeri i samar­
bejde iht. almenboliglovens §116. iht. den politiske intentionen om at skabe mere blandet byggeri i Danmark. 
Samarbejdets formål er således at skabe et blandet byggeri og projekt med et alsidigt blandet varieret bo­
ligtilbud Boligorganisationens Byggeri og Udviklerens Byggeri er blandet byggeri fordi projektet fysisk skaber 
flere ejerformer(privat og almen) og blandet botilbud på samme område, deler arkitektur byggemodning, 
veje, LAR anlæg, parkering, stier, og fælleshus.

2.2 Det er ikke praktisk eller hensigtsmæssigt at gennemføre to separate byggesager, og Parterne er derfor 
enige om, at sammenhængen i Byggeprojektet indebærer, at en tæt koordinering af projekteringen og op­
førelsen af Byggeprojektet er helt afgørende for Byggeprojektets gennemførelse.



FORHOLDET TIL ALMENBOLIGLOVENS § 116

Det er Parternes ønske, at Udvikleren som privat part styrer og koordinerer gennemførelsen af Byggepro­
jektet i medfør af almenboliglovens § 116.

Det er Parternes opfattelse, at Boligorganisationens Byggeri opfylder betingelserne i almenboliglovens § 
116, idet:

» Projektet er tilvejebragt ved Projektudviklerens erhvervelse af Hovedejendommen, og det er såle­
des en forudsætning for gennemførelse af Boligorganisationens projekt, at Projektudvikleren fore­
står det samlede byggeri på Hovedejendommen, herunder også Boligorganisationens projekt.

• Byudviklingsmæssigt ønskes en fortsat positiv udvikling af kommunen og en positiv befolkningstil­
vækst på Trestensvej og i Skælskør området. Området er allerede inde i en positiv udvikling. Denne 
udvikling ønskes understøttet og balancere ved at skabe alternative botilbud ifht. enfamiliehusene 
og for at fremme en byudvikling med diversitet. Det er et klar ønske at tiltrække flere børnefamilier 
med projektet her til lejebolig markedet. Endvidere er der en interesse i at skabe specifikke almene 
botilbud til seniorer. Samlet set er netop den her grund den absolut mest relevante at gennemføre 
projektet på, idet denne placering indfrier den politiske og planmæssige bedste og realiserbare 
løsning for et projekt af den her størrelse.

• På baggrund af disse emner og faktuelle forhold er det Slagelse kommunes politiske vilje at gen­
nemføre projektet, og derfor ønsker Boligorganisationen at opføre sin andel af projektet med 48 
boligheheder og tilhørende fælleshus løsninger i alt ca. 4.422 kvm. som hhv. familie- og ældrebo­
liger på Ejendommen.

• Boligorganisationen er en almen boligorganisation, der har til formål at stille passende boliger, af 
god og tidssvarende stand, til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje. Boligorga­
nisationen har derfor en interesse i at opføre de almene familie- og ældreboliger på Ejendommen.
I overensstemmelse med Boligorganisationens formål opføres boligerne for at give et større udsnit 
af lejere i Kommunen mulighed for at nyde godt af bydelens kvaliteter. Der ses i disse år en øget 
efterspørgsel på seniorvenlige boliger af bedre kvalitet med nærhed til indkøb og bymidten. Der 
etableres desuden også familieboliger på ejendommen, da det er med til at sikrer en mangfoldig 
beboersammensætning i området. Boligorganisationen har på denne baggrund en særlig interesse 
i at etablere de nævnte boliger på Ejendommen.

« Det er Boligorganisationens vurdering, at der ikke findes andre umiddelbart attraktive, praktisable 
alternativer for den her omhandlede opførelse af almene ungdoms-, familie- og ældreboliger, når 
der henses til Boligorganisationens formål, sammenholdt med den bymæssige udvikling i Skælskør 
og Trestensvej.

• Det er fra Projektudviklerenes side en forudsætning for overdragelse af Ejendommen til Boligorga­
nisationen, at Projektudvikleren med respekt af udbudsloven forestår opførelse af Boligorganisati­
onens Byggeri, herunder foretagelse af udbud i fornødent omfang af de bygge- og anlægsopgaver, 
der er knyttet til Boligorganisationens Byggeri. Projektudvikleren vil således ikke overdrage Ejen­
dommen til Boligorganisationen, hvis ikke Boligorganisationen havde pligt til at lade Projektudvik­
leren opføre Boligorganisations Byggeri.

• Det er Parternes fælles forståelse, at Aftalegrundlaget ikke indebærer, at Boligorganisationen løber 
unødvendige risici.

o Boligorganisationens risici i forbindelse med opførelsen af Boligorganisationens Byggeri er navnlig 
afdækket gennem følgende aftalevilkår:



Parterne har forud for indgåelse af aftalerne omfattet af Aftalegrundlaget udarbejdet et fælles 
Idégrundlag, hvori rammerne og kvaliteten for Boligorganisationens Byggeri er sat.

- Grundkøbesummen i henhold til Købsaftalen deponeres og frigives først, når der er tinglyst 
endeligt anmærkningsfrit skøde.

Ratebetalinger i henhold til Totalentrepriseaftalen erlægges først, når der er tinglyst endeligt 
anmærkningsfrit skøde, og efterhånden som der er sket godkendelse heraf i forhold til stadet 
af Boligorganisationens Byggeri.

Udvikleren afløfter de udbudsretlige forpligtelser, der påhviler Boligorganisationen i medfør af 
Støttebekendtgørelsens kapitel 7, og bærer risikoen for Udbuddets lovlighed m.v.

Aftalegrundlaget er i sin helhed betinget af Støttemyndighedens godkendelse samt opnåelse 
af skema A- og B-tilsagn. Boligorganisationen kan derfor bringe samtlige aftaler med Udvikle­
ren til ophør i eksempelvis et tilfælde, hvor det efter Udbuddet vurderes, at Boligorganisatio­
nens Byggeri ikke kan opnå den i Idégrundlaget og byggeprogrammet definerede kvalitet inden 
for rammerne af Aftalesummen.

Udvikleren forpligter sig til at indgå aftaler med sine underleverandører som tager højde for 
vilkårene i Aftalegrundlaget, og som baserer sig på AB-systemet uden fravigelser.

Udvikleren forpligter sig til at påse, at Boligorganisationens Byggeri udføres i nøje overens­
stemmelse med de regler, der gælder for opførelse af støttet byggeri ifølge almenboligloven 
med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

- Aftalesummen må ikke påvirkes af betaling for ydelser eller delydelser, som ikke har været i 
udbud, medmindre de pågældende ydelser eller delydelser er undtaget fra udbudspligt.

Udvikleren dækker eventuelle overskridelser af Maksimumsbeløbet, som kan henføres til en 
forhøjelse af Aftalesummen.

• Under henvisning til Støttebekendtgørelsens § 21 erklærer Parterne, at Boligorganisationen på 
tidspunktet for påbegyndelse af Boligorganisationens Byggeri vil have skøde på Ejendommen, eller 
at endelig udstedelse af skøde til Boligorganisationen på Ejendommen alene vil være betinget af 
udstykningsmyndighedernes tilladelse og at forhåndsgodkendelse fra disse myndigheder hertil i så 
fald er opnået.

AFTALEGRUNDLAGET, RANGORDEN OG ÆNDRINGER

Samtidig med indgåelse af Samarbejdsaftalen har Parterne indgået Købsaftalen, hvorved Boligorganisatio­
nen erhverver en del af Hovedejendommen og de for opførelsen af Boligorganisationens Byggeri nødven­
dige byggeretter, samt Totalentrepriseaftalen, som forpligter Udvikleren til som styringsentreprenør at opføre 
Boligorganisationens Byggeri.

Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes modstrid mellem Aftalegrundlagets bestemmelser, 
medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:

1. Samarbejdsaftalen

2. Købsaftalen

3. Totalentrepriseaftalen



4.3 Parternes aftaler i form af Aftalegrundlaget er indbyrdes afhængige af hinanden. Falder en del af Aftale­
grundlaget bort, herunder som følge af en Parts berettigede ophævelse af Samarbejdsaftalen, Købsaftalen 
og/eller Totalentrepriseaftalen, falder Aftalegrundlaget bort i sin helhed.

4.4 Hvis vilkår eller forudsætninger i dele af Aftalegrundlaget må ændres som følge af krav fra Støttemyndighe­
den, skal de øvrige dele af Aftalegrundlaget om nødvendigt tilpasses i overensstemmelse hermed, jf. dog 
Samarbejdsaftalens pkt. 4.5.

4.5 Parterne kan afvise ændringer i Aftalegrundlaget som følge af krav fra Støttemyndigheden, hvis disse æn­
dringer vil stride imod Idégrundlaget. Hvis en Part med henvisning til Samarbejdsaftalens pkt. 4.5, 1. punk­
tum, afviser at godkende ændringer i Aftalegrundlaget, som Støttemyndigheden har opstillet som betingelse 
for meddelelse af skema A- eller skema B-tilsagn, finder Samarbejdsaftalens pkt. 8.4, jf. pkt. 8.1 (il) tilsva­
rende anvendelse.

5. DEN ØKONOMISKE RAMME

5.1 Maksimumbeløbet for de almene boliger beregnes på grundlag af Plan og boligstyrelsens takster, sats Sla­
gelse:

Tabel 1, Maksimumsbelob for alment boligbyggeri (årets prisniveau)
Påbegyndelsesår 2025

Boligtype Område Kr. pr. m2 
boligareal

Kr, pr. 
bolig

Familie- og 
ungdomsboliger Hovedstadskommuner 24.480 420.570

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, 
Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, 
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding 
og Horsens kommuner

20.740 403.280

Øvrige provinskommuner 19.300 397.520

Ældreboliger Hoved sta d s kom m u ner 35.600
Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, 
Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe 
kommuner

31.260

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding 
og Horsens kommuner 29.660

Øvrige provinskommuner 28,080

Nete: Hovedstadskommuner omfatter Kobenhavns og Frederiksberg Kommuner samt Albertslund, Allerod, Ballerup, 
Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Fureso, Gentofte, Giadsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, 
Helsingor, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hoje-Taastmp, Hersholm, Ishoj, Lvngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, 
Vallensbæk, Greve, Koge, Lejre, Roskilde, Solrod og Stevns Kommuner, øvrige provinskommuner omfatter 
kommuner, somi ikke er hovedstadskommuner eller Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Soro, 
Næstved, Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens Kommuner.
Kilde: Social- og Boligstyrelsen

5.2 Anskaffelsessummen kan ikke overstige Maksimumbeløbet, ligesom Anskaffelsessummens bestanddele, 
herunder Aftalesummen, skal kunne rummes inden fordet budget, som er godkendt i forbindelse med skema 
B-tilsagnet.

5.3 Anskaffelsessummen for Boligorganisationens Byggeri er på tidspunktet for indgåelse af Samarbejdsaftalen 
estimeret udfra ovenstående 2025 sats og beregnet til at udgøre i alt kr.121.540.000,- inklusive moms ved 
et støtteberettiget areal på 4.422 kvm. med udgangspunkt i en forventning om i alt 48 støttede boliger og 1 
fælleshus . Anskaffelsessummen reguleres op med den faktiske sats der gælder på tidspunktet for skema 
B godkendelsen i kommunen.



5.4 Aftalesummen er aftalt til at udgøre i alt kr. 111.869.115,- inklusive moms, idet Aftalesummen er sammensat
som følger:

Grundkøbesum: kr 18.627.222,- inklusive moms

Udgifter til tjenesteydelser og byggearbejder: kr. 90.741.893,- inklusive moms

Udviklerens honorar: kr. 2.500.000,- inkl. moms

Den her anførte aftalesum er baseret på 2025 støttesatserne. Projektet gennemføres forventeligt med 
skema A tilsagn i 2025 og skema B i 2026 og dermed, med 2026 støttesatser. Sagens samlede budget og 
dermed også aftalesummen reguleres med den endelige sats ved skema B og yderligere igen ved skema C 
med indeks opregulering(ABT18 lovpligtige entreprisesum indeksering jf. Bekendtgørelse om støtte til Al­
mene boliger m.v. kapitel 4 § 13 stk. 3.

5.5 For så vidt angår muligheden for ændringer i Anskaffelsessummens bestanddele samt ændringer i Boligor­
ganisationens Projekt, henvises til Totalentrepriseaftalens afsnit 8 og 9.

5.6 Parterne forventer, at Kommunen vil imødekomme en ansøgning om tildeling af støtte (grundkapital samt 
endeligt tilsagn skema A) efter bestemmelserne i almenboligloven til opførelse af Boligorganisationens Byg­
geri. Opførelsen af Boligorganisationens Byggeri er afhængig af, at Kommunen stiller den fornødne grund­
kapital til rådighed.

6. UDVIKLERENS OPGAVEVARETAGELSE

Overholdelse af regler

6.1 Boligorganisationen er som almen boligorganisation underlagt de regler, der gælder for opførelse, udlejning 
og drift af almene boliger i almenboliglovgivningen og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser m .v. Par­
terne er således også opmærksomme på, at Parternes samarbejde skal udmøntes inden for rammerne af 
de til enhver tid gældende regler for almene boligorganisationers virke, herunder i særdeleshed de gældende 
regler for opførelse af støttet byggeri i medfør af almenboligloven og Støttebekendtgørelsen.

6.2 Udvikleren er ikke underlagt de samme regler for opførelse af nybyggeri som Boligorganisationen. Parterne 
er dog enige om, at Udvikleren ved sin udførelse af opgaver i henhold til Aftalegrundlaget skal agere i over­
ensstemmelse med de regler, som gælder for Boligorganisationen.

6.3 Boligorganisationens Byggeri skal udføres i nøje overensstemmelse med de regler, der gælder for opførelse 
af støttet byggeri, herunder almenboligloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, 
samt meddelte skema A- og B-tilsagn.

Udbuddet

6.4 Boligorganisationen er underlagt de til enhver tid gældende udbudsregler. Udvikleren er derfor som en del 
af opgavevaretagelsen for Boligorganisationen forpligtet til at konkurrenceudsætte alle udbudspligtige ydel­
ser vedrørende Boligorganisationens Byggeri. Aftalesummen må ikke påvirkes af betaling for ydelser eller 
delydelser, som ikke har været i udbud, medmindre de pågældende ydelser eller delydelser er undtaget fra 
udbudspligt.

6.5 Udvikleren kan inden for de gældende udbudsretlige regler strukturere Udbuddet, som Udvikleren skønner 
det mest hensigtsmæssigt, herunder vælge om bygge- og anlægsarbejderne skal udbydes i total-, hoved-, 
stor- eller fagentreprise. De udbudte kontrakter skal indgås på vilkår, som gør det muligt for Udvikleren at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til Totalentrepriseaftalen. Dette indebærer som minimum, at aftaler om



teknisk rådgivning skal være baseret på ABR 18 samt de dertilhørende ydelsesbeskrivelser, og at aftaler 
med de underentreprenører og leverandører, som anvendes i forbindelse med arbejdernes udførelse, skal 
være baseret på ABT 18 eller AB 18 uden ændringer.

6.6 Udvikleren og virksomheder nært forbundne med Udvikleren er afskåret fra at give tilbud på opførelsen af 
Boligorganisationens Byggeri. Udvikleren kan dog forestå udførelsen af delkontrakter, som ikke er udbuds­
pligtige.

6.7 Boligorganisationen har ret til at gennemgå det tekniske og juridiske materiale, som ligger til grund for Ud- 
buddet, samt til at gennemse udkast til beslutninger om udvælgelse og tildeling. Boligorganisationens gen­
nemgang af/stillingtagen til/godkendelse af Udviklerens udbudsmateriale fritager ikke Udvikleren fra sit an­
svar for at opfylde de forpligtelser, der påhviler Boligorganisationen i henhold til Støttebekendtgørelsen og 
udbudslovgivningen.

6.8 Boligorganisationen er efter udbudsmaterialets offentliggørelse berettiget - men ikke forpligtet - til at få 
løbende indsigt i Udbuddet. En sådan indsigt fritager ikke Udvikleren for sine forpligtelser til at gennemføre 
Udbuddet i overensstemmelse med de gældende udbudsretlige regler, ligesom en sådan indsigt heller ikke 
på anden vis medfører en forskydning af Parternes ansvar.

6.9 Hvis det efter Udbuddet viser sig, at det på baggrund af de indkomne tilbud ikke er muligt at opføre Boligor­
ganisationens Byggeri inden for Maksimumbeløbet, skal Parterne loyalt forhandle om ændringer i Boligor­
ganisationens Byggeri, som muliggør opførelsen inden for Maksimumbeløbet, og derefter om nødvendigt 
gennemføre en ny udbudsproces.

6.10 Hvis Boligorganisationen eller Udvikleren måtte blive indbragt for Klagenævnet for Udbud grundet Udvikle­
rens manglende overholdelse af de udbudsretlige regler, er Udvikleren pligtig til at friholde Boligorganisati­
onen for enhver omkostning, herunder omkostninger til juridisk bistand, i den forbindelse. Boligorganisatio­
nen skal således holdes skadesløs for Udviklerens manglende overholdelse af de til enhver tid gældende 
udbudsretlige regler, herunder også hvis Klagenævnet for Udbud idømmer Boligorganisationen økonomiske 
sanktioner eller bødestraf.

6.11 Under en eventuel klagesag mod Boligorganisationen har Udvikleren ret og pligt til at blive inddraget i nød­
vendigt omfang, og samtidig skal Udvikleren bistå Boligorganisationen med besvarelse af tekniske spørgs­
mål m.v.

6.12 Klagesager relateret til Udviklerens fejl eller forsømmelser ved gennemførelse af Udbuddet giver ikke Bolig­
organisationen ret til at udtræde helt eller delvist af Aftalegrundlaget, medmindre klagesagen medfører en 
udskydelse af afleveringstidspunktet i henhold til Totalentrepriseaftalen med mere end 24 måneder. Der 
henvises i øvrigt til Samarbejdsaftalens pkt. 9.1.

6.13 Parterne er forpligtet til loyalt at forhandle om en ændring af Aftalegrundlaget som muliggør en gennemfø­
relse af Boligorganisationens Byggeri i overensstemmelse med intentionerne i Aftalegrundlaget, som en 
eventuel afgørelse fra Klagenævnet for Udbud måtte give anledning til. Parterne er dog ikke forpligtet til at 
godkende ændringer, som strider imod Idégrundlaget.

Tidsplan

6.14 Parterne er enige om, at nedenstående væsentligste skridt i Parternes samarbejde efter Samarbejdsaftalens 
indgåelse skal overholdes. Den henvises endvidere til Totalentrepriseaftale vedrørende tidsplan for opfø­
relse af Boligorganisationens Byggeri:



Lokalplan Forventes godkendt Q2 2025

Skema A:

Skema B:

Ibrugtagning / Indflytning - Etape 1: 

Ibrugtagning / Indflytning - Etape 2:

Forventes godkendt i Q3-2025 

Forventes godkendt i Q1-2026 

Q3/2027(almene) 

Q4/2027(private)

7. FORTROLIGHED

7.1 Samarbejdsaftalen er fortrolig og må ikke uden gensidig aftale offentliggøres eller meddeles tredjemand. 
Undtaget herfra er Parternes advokater, revisorer, Støttemyndigheden og bankforbindelser. Parterne er dog 
bekendt med, at Støttemyndigheden kan være forpligtet til at meddele aktindsigt i kraft af lov om offentlig 
forvaltning.

8. BETINGELSER

8.1 Samarbejdsaftalen er fra Parternes side betinget af, at:

(i) Støttemyndigheden meddeler skema A-tilsagn og skema B-tilsagn.

(il) Støttemyndigheden godkender Aftalegrundlaget i sin helhed, herunder opførelsen af Boligorgani­
sationens Byggeri efter almenboliglovens § 116.

8.2 Samarbejdsaftalen er fra Boligorganisationens side betinget af, at:

(i) Boligorganisationens organisationsbestyrelse godkender Aftalegrundlaget i sin helhed.(ved under­
skrift af nærværende aftale er betingelsen indfriet)

8.3 Samarbejdsaftalen er fra Udviklerens side betinget af, at:

(i) (i) Der opnås en for udvikleren acceptabel byggeretsgivende lokalplan der muliggør sagen
indenfor den økonomisk aftalte ramme. Og af Udvikleren i samarbejde med Boligorganisationen 
får godkendt et for Udvikleren acceptabelt skema A projekt og skema B projekt i kommunen 
med tilhørende byggeprogram senest i 2026. Efter at parterne i enighed har indsendt skema B 
til godkendelse i kommunen er aftalen fast og kan ikke hæves fra Udviklerens side.

8.4 Hvis én eller flere af ovennævnte betingelser ikke opfyldes, bortfalder Aftalegrundlaget i sin helhed, uden at 
Parterne i den forbindelse kan rette nogen form for krav mod hinanden, udover krav på tilbagelevering af 
eventuelle ydelser, der allerede måtte være leveret eller erlagte.

9. SAMARBEJDSAFTALENS OPHÆVELSE

9.1 Hver Part kan ophæve Samarbejdsaftalen i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse af vilkå­
rene i Samarbejdsaftalen. Hvis Udvikleren helt undlader at gennemføre udbud af udbudspligtige ydelser 
f.eks. ved at foretage direkte tildeling i strid med udbudsreglerne, er dette at anse som en væsentlig mislig­
holdelse af Samarbejdsaftalen, som berettiger Boligorganisationen til ophævelse.



9.2 Hver Part kan derudover ophæve Samarbejdsaftalen, hvis Byggeprojektet som følge af forhold, der ikke kan 
tilskrives nogen af Parterne, ikke kan realiseres uden væsentlige afvigelser fra Idégrundlaget. I dette tilfælde 
finder principperne i Samarbejdsaftalens pkt. 8.4 tilsvarende anvendelse.

10. TVISTER

10.1 Samarbejdsaftalen skal fortolkes i henhold til dansk ret.

10.2 ABT 18 kapitel J finder anvendelse.

10.3 Boligorganisationen har som bygherre udpeget følgende personer i henhold til ABT 18 § 62, stk. 3: 

Projektleder: Georg Schmidt

Ledelsesrepræsentant: Georg Schmidt

Udvikleren har udpeget følgende personer i henhold til ABT 18 § 62, stk. 3:

Projektleder: Morten Brixhuus og bygherrerådgiver Søren Sandberg 

Ledelsesrepræsentant: Morten Brixhuus

10.4 Parternes aftaler om værneting og saglig kompetence, jf. Samarbejdsaftalens pkt. 10.1 og 10.2, afskærer 
ikke Boligorganisationen fra at inddrage Udvikleren i en tvist anlagt mod Boligorganisationen af tredjemand, 
hvis de almindelige, processuelle betingelser herfor er opfyldte. I forhold til sådanne tredjepartstvister er 
Boligorganisationen således frit stillet i forhold til værneting.

11. UNDERSKRIFTER

Glostrup den 2025

For Boligorganisationen

Horsens den ()l'l-()!!-,'()v!> 2025

For udvikleren

/ Z/i
yy i

Navn: Morton Brixhuus, Direktør

Navn: Søren Sandberg, Direktør


