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BOSSINF RENOVERING AUGUST 2015 

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG  A B  C 

Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden 

 

   

Kommunenummer Kommunenavn 

Sagstyper 

 § 91 Renoveringsordning § 92 Driftsstøtte 1 & 3 

Øvrige (frivillige arbejder) 

Bygherre og kredit (fortsætter på næste side) 

 

 
Bygherrekategori (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1) 

Selvejende institution (4) Friplejeboligleverandør (10) 

Kommune (2) 

Almen ungdomsboliginstitution (12) 

Telefon 

Navn 

E-mail-adresse 

 

 

 

Tilsynskommune (kun ved støtteart 91) 

 

Afdelingsnavn  

Boligorganisations-
nummer i LBF 

LBF’s afdelings-
nummer 

 

 

 

Bygherres boligorganisation og afdeling 

Region (3)  

  

 

 

 

 

 

 

§ 90 Trækningsretten  

Telefon 

Navn 

E-mail-adresse 

 

 

 

Landsbyggefonden (ved støtteart 91) / Byggeskadefonden (ved støtteart 92) 

Telefonnummer 

 

Navn 

Adresse 

 

Postnummer  
og -distrikt 

E-mail-adresse 

CVR-nummer 

 

 

 

 

 

 

 

 EAN-nummer 

Telefon 

Navn 

E-mail-adresse 

 

 

 

Kontaktperson 

Beskrivelse af renoveringen 
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Forretningsførertype (kun ét kryds) 

Almen boligorganisation (1)  

Anden forretningsfører (2)  

Navn 

Adresse 

 

 

 

  

 

 CVR-nummer 

 

Postnummer  
og -distrikt 

Telefonnummer 

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side) 

Byggeforretningsførers navneoplysninger 

 
Realkredit Danmark 

KommuneKredit 

BRFkredit 

Nykredit  

DLR Kredit 

Andre kreditinstitutter 
(hvis navnet er angivet,  
er kreditinstituttet valgt) 

 

 

 

Kreditinstitutter 

 

 

 

 

 

 

 

 E-mail-adresse 

 

Boligorganisations-
navn i LBF 

Boligorganisations-
nummer i LBF 

 

Administrationsorganisation 

Adresse 

 

Postnummer  
og -distrikt 

CVR-nummer 

 

 

 

 

 

 

Telefon 

Navn 

E-mail-adresse 

 

 

 

Kontaktperson 

Telefon 

Navn 

E-mail-adresse 

 

 

 

Kontaktperson 

LR Realkredit  

Nordea Kredit  

Etapeoplysninger 

 Etapenummer 

 1. etapes ident    
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Byggeriets datoer 

 

 
Byggeperiode 

 Påbegyndelsesdato  

  Afleveringsdato 

Forventet Faktisk 

Udbudsoplysninger 

 

 
Udbudsformer (maks. 3 krydser) 

Offentligt udbud 

Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise 

Begrænset udbud 

Underhåndsudbud 

(1) 

(2) 

(3) 

(7) 

(9) 

(8) 

(4) 

(6) 

(5) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Ny forventet 
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Boligoplysninger 

 
Boligoplysninger før renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² 

  

  

Antal m² 

Antal byggeafsnit i drift 

  

  

  

 

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

 

Boligoplysninger efter renovering 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Andet         

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² 

  

  

Antal m² 

  

  

  

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Andet         

 

 

Andet (m²) 

 

 

Andet (m²) 
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Byggeafsnit (fortsætter på næste side) 

 

Boligoplysninger før renovering 

 
Boligafsnitsidentifikation 

Byggeafsnitsnummer 

Byggeafsnitsnavn 

Beliggenhed 

Postnummer og -distrikt 

Beliggenhedskommune 

Matrikelbetegnelse 

Ejendomsnummer  

 

 

 

 

Overtagelsesdato  

 

 

 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Enkeltværelser 

I alt 

Antal m² Antal m² 

  

  

Antal m² 

  

  

  

Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Andet         

 

 

Andet (m²) 
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Byggeafsnit (fortsat fra forrige side) 

 

Boligoplysninger efter renovering 

Familieboliger (lejl.) 

Ungdomsboliger 

Antal m² 

Ældreboliger 

Andet 

I alt 

Antal m² Antal m² Antal m² 
Tæt/lav 

Familieboliger (m²) 

Blandet I alt 

Heraf fælles boligareal 

Areal til fælleslokaler 

  

 

 

 

Etage 

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 
1-rumsboliger med  
bad/toilet og køkken 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

1-rumsboliger med  
bad/toilet, uden køkken 

2-rumsboliger 

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 

Enkeltværelser         

 

 

Andet (m²) 

      

 

 

Byggeri (kun ét kryds) 

Tæt/lavt 

Blandet 

Etage 

 

 

 

 

1 rum pr. bolig / boenhed 

Areal (m²) 

  

 

 

 

 

 

 

Boligstørrelser 
Antal boliger / boenheder 

2 rum pr. bolig / boenhed 

3 rum pr. bolig / boenhed 

4 rum pr. bolig / boenhed 
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Anlægsøkonomi (fortsætter på de to næste sider) 

Grundudgifter i alt 
Skema C 

Grundudgifter 

 

Skema B Skema A 

  

1 — Tag 

2 — Ydervægge 

3 — Døre og vinduer 

4 — Altaner og altangange 

5 — Etageadskillelser 

8 — Afløb i jord og bygninger 

6 — Fundament og kælder 

7 — Vådrum 

Sum (a) 

Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele 
Skema C 

 
Skema B Skema A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11 — Arealudvidelse 

9 — Tekniske anlæg 

10 — Øvrige bygningsdele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema A 

Udgifter til byggeplads 

Mindre reguleringer og uforudseelige udgifter 
Støtteart 91: Der kan ikke budgetteres med reguleringer og uforudseelige udgifter 
 

Bygherreleverance 

Særlige vinterforanstaltninger 

Håndværkerudgifter i alt (a + b) 

Andre håndværkerudgifter (b) 
Skema C Skema B Skema A 
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Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side, fortsætter på næste side) 

Bidrag til Byggeskadefonden 

Byggetilladelse og andre gebyrer 

Gebyrer i alt 

- Lejeindtægter i byggeperioden 

Driftsudgifter i byggeperioden 

Driftsresultat i byggeperioden 

Regulering (indberettes i særlige tilfælde af Landsbyggefonden) 

Driftsresultat i byggeperioden 

Regulering (kun ved støtteart 91) 

Skema C 

 

 

Skema B Skema A 
 

 

 

 

Gebyrer 

   

Skema C 

 

 

Skema B Skema A 
 

 

 

 

Skema C Skema B Skema A 

   

   

Teknisk rådgivning 

Byggesagshonorar 

Bestyrelsesudgifter 

Genhusningsudgifter 

Byggeadministration 

Øvrige finansielle udgifter 

Stiftelsesprovision 

Byggelånsrenter 

Omkostninger i alt 

Omkostninger 
Skema C 

 
Skema B Skema A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden 

Byggeudgift 
Skema C Skema B Skema A 
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Anlægsøkonomi (fortsat fra de to forrige sider) 

 

 
 

Bemærkninger til fordeling af udgifter 

Infrastruktur 

Egen finansiering 

Samlet anskaffelsessum i henhold til Landsbyggefondens regulativ 

Anskaffelsessum (kun ved støtteart 91) 
Skema C 

 

 

Skema B Skema A 

 

 

 

 

   

Fordeling af samlede udgifter på støttekategorier (kun ved støtteart 92) 

Forbedring/fornyelse 

Vedligeholdelse 

Sum 

 

 

 

 

 

 

Skema C Skema B Skema A Skema A 

   

Budgettal 

 

 

 

Opretning 

Landsbyggefondens fordeling af samlede udgifter 
på støttekategorier (kun ved støtteart 91) 

Miljø 

Ombygning/sammenlægning 

Tilgængelighed 

Infrastruktur 

Sum 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema C Skema B Skema A Skema A 

 

 

 

 

 

 

Budgettal 
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Totaløkonomi (kun ved støtteart 91) 

 

 

Anlægsinvestering 

 
 

Årsag til korrektioner (*) eller valg af anden løsning end den mest totaløkonomiske 

Årsomkostning 

– Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja) 

– Vedligeholdelsesprocent (kryds af hvis ja) 

Mest totaløkonomisk løsning valgt (kryds af hvis ja) 

Ved skema B skal der vedlægges totaløkonomisk vurdering for: 

Facader Tag Vinduer 

   

   

  

Jævnfør totaløkonomimodellen 

Anlægsinvesteringerne skal angives inklusive alle omkostninger jf. totaløkonomimodellen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Udfyldes af Landsbyggefonden: 

Valg af totaløkonomisk løsning 

Udfyldes af boligorganisationen: 

Er der i totaløkonomimodellen korrigeret for (*): 
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Godkendelsesdatoer 

 

 
Godkendelse af skema 

Frist for modtagelse 

 
 

Begrundelse for afvisningen 

Fristforlængelse for modtagelse 

 

 

  

   

   

   

   

   

 

Bygherre klar til indberetning 

Bygherres godkendelse 

Støtteart 91: Kommunalbestyrelsens godkendelse 

Støtteart 91: Landsbyggefondens godkendelse 
Støtteart 92: Byggeskadefondens godkendelse 

Støtteart 91: Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændring 

Støtteart 91: Landsbyggefondens godkendelse af ændring 
Støtteart 92: Byggeskadefondens godkendelse af ændring 

Revisors underskrift 

Skema C Skema B Skema A 
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