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Etablering af kunstgræsanlæg ved B73 – Slagelse Kommune - Indstilling 
 
De ved licitation fredag, den 04. september 2020 hhv. kl. 1030 og kl. 1100 indkomne tilbud på 
fagentrepriserne anlægsentreprise og kunstgræsentreprise er nu gennemgået og kontrolleret. 
 
Anlægsentreprisen 
Anlægsentreprisen er udbudt med tildelingskriteriet ”laveste pris”. 
 
De indkomne tilbud opstilles således: 
  Tilbud ekskl. moms: 
Karise Anlæg & Byg A/S       kr.    3.492.276 
HP Tennisanlæg A/S       kr.  4.058.390 
HJ Huse A/S       kr.  4.797.896 
HJ Gruppen – Brdr. H&S Jensen       kr.  5.099.404 
 
Tilbuddene er gennemregnet, og der er ikke noteret regnefejl i de indkomne tilbud, hvorfor 
Karise Anlæg & Byg A/S således har afgivet det laveste tilbud.  
Ingen af de bydende har anført forbehold i deres tilbud. 
 
Specifikation af tilbuddet fra Karise Anlæg & Byg A/S kan, ekskl. posten ”Regulerbare ydelser” 
og de indarbejdede optioner, opstilles således: 
 
1. Arbejds-/byggepladsindretning m.v.  kr.  392.000 
2. Rydnings- og opbrydningsarbejder  kr. 66.725 
3. Jordarbejder   kr. 228.147 
4. Befæstelsesarbejder   kr. 639.460 
5. Afvandingsarbejder   kr. 382.465 
6. Brolæggerarbejder   kr. 82.280 
7. Hegnsarbejder.   kr. 433.640 
8. Lysanlæg og el-arbejder   kr. 290.900 
Entreprisesum i alt ekskl. moms   kr. 2.515.617 
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Som tillæg til entreprisen, er der mulighed for tilvalg af nedenstående optioner: 
 
Option 1: Etablering af ekstraareal (444 m2) kr. 39.497 
Option 2: Etablering af flise under hegn kr. 59.292 
Option 3: Etablering af stiareal, adgangs- og driftsvej kr. 178.570 
Option 4: Etablering af granulatsluse kr. 58.410 
Option 5: Etablering af lysanlæg på 125 lux med nye LED kr. 374.850 
Option 6: Opgradering af lysanlæg fra 125 lux til 250 lux LED kr. 120.960 
Option 7: Opsætning af scoretavle kr. 47.000 
Option 8: Beskæring af eksisterende beplantning kr. 15.330  
 
Kunstgræsentreprisen 
Kunstgræsentreprisen er udbudt med tildelingskriteriet ”laveste pris”. 
 
De indkomne tilbud opstilles således: 
Tilbud ekskl. moms:  System 1 (SBR) System 2 (Kork) 
Citylawn – HJ Huse A/S       kr. 1.039.546 kr. 1.572.279 
Nordisk Kunstgræs Import ApS       kr. 1.193.676 kr. 1.587.806 
WGS Wellness Group A/S       kr. 1.099.788 kr. 1.722.276 
 
Tilbuddene er gennemregnet, og der er ikke noteret regnefejl i de indkomne tilbud, hvorfor 
Citylawn således har afgivet det laveste tilbud på både systemløsning 1 og systemløsning 2. 
Ingen af de bydende har anført forbehold i deres tilbud. 
 
Specifikation af tilbuddet fra Citylawn kan opstilles således: 
 
  System 1 (SBR) System 2 (Kork) 
1. Arbejds-/byggepladsindretning m.v. kr. 30.000 kr. 30.000  
2. Kunstgræssystem  kr. 905.254 kr. 1.409.949 
3. Lines/mærker, test og udstyr  kr. 54.000 kr. 54.000 
Entreprisesum i alt ekskl. moms kr. 989.254 kr. 1.493.949 
 
Som tillæg til entreprisen er der en option på udvidelse af kunstgræsarealet med 2 meter på 
hver langside, optionen opstilles om følgende for de 2 systemløsninger: 
 
  System 1 (SBR) System 2 (Kork) 
Option: Etablering af ekstraareal (444 m2) kr. 50.929 kr. 78.330 
 
Forundersøgelser og rådgivning. 
 
Forundersøgelser og miljønotater   kr. 79.000 
Rådgiveraftale  kr. 350.000 
Ekstra rådgivning ifm. projektændringer  kr. 77.425 
I alt ekskl. moms  kr. 506.425  
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Samlet økonomi 
Herefter kan samlet revideret anlægsoverslag for den samlede entreprise opstilles således 
(oprundet hele kr. 5.000). 
 
Samlet økonomi for Systemløsning 1 (SBR)  
Forundersøgelser og rådgivning  kr. 510.000 
Anlægsentreprise inkl. alle optioner  kr. 3.410.000 (*) 
Kunstgræsentreprise inkl. option  kr. 1.040.000 (*) 
Uforudselige udgifter (ca. 10% af *)  kr. 445.000 
I alt ekskl. moms  kr. 5.405.000 
 
Samlet økonomi for Systemløsning 2 (Kork)  
Forundersøgelser og rådgivning  kr. 510.000 
Anlægsentreprise inkl. alle optioner  kr. 3.410.000 (*) 
Kunstgræsentreprise inkl. option  kr. 1.575.000 (*) 
Uforudselige udgifter (ca. 10% af *)  kr. 500.000 
I alt ekskl. moms  kr. 5.995.000 
 
I den samlede økonomi, er der ikke medtaget udgifter til interne omkostninger i Slagelse 
Kommune, derfor skal eventuelle interne omkostninger tillægges den samlede økonomi. 
 
Såfremt projektet ønskes gennemført som skitseret ovenfor vil vi, på baggrund af de indkomne 
tilbud ved begrænset licitation, indstille til at der optages kontraktforhandlinger med Karise 
Anlæg & Byg A/S for anlægsentreprisen og Citylawn for kunstgræsentreprisen. 
 
Såfremt projektet ønskes gennemført inden for den allerede afsatte ramme, deltager vi gerne i 
en drøftelse af hvilke optioner der skal medtages.  
 
Lad mig gerne høre, såfremt der er spørgsmål til anførte. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

  
 
 
Sebastian Kjærside     Henrik Steenfeldt Andersen 
Dines Jørgensen & Co. A/S   Dines Jørgensen & Co. A/S 
 
 
 

 
 
 
 


