

Tilbudsliste - tilgængelighedsprojekter 2016

Sted: Korsør/Caspar Brandts Plads, Nygade, krydset Dahlsvej -Theilmanns Alle - Norvangen

Caspar Brandts Plads

Projektnr.:	Beskrivelse:	Pris	I alt kr.
92	Opmærksomhedsfelt ved retningskift til gågade		
95	Stejl rampe		
97	Stejl rampe		
99	Skilt i gangbanen, flyttes		
102	Kløvede chaussésten i gangbane		
103	Udskiftning af bænk		
104	Udskiftning af bænk		
105	Opmærksomhedsfelt ved rejsemål		
108	Kløvede chaussésten i gangbane		
109	Ureguleret overgang		
110	Etablering af blindekant		
111	Stejl rampe		
112	Opretning af gangbane		
120	Stejl rampe		
121	Etablering af blindekant		
145	Etablering af opmærksomhedsfelt		
234	Dæksel i gangbanen		
295	Opmærksomhedsfelt ved retningskift		
297	Stejl rampe		
299	Stejl rampe		
304	Udskiftning af bænk		
305	Opretning af belægning ved postkasse		
306	Opmærksomhedsfelt ved busstoppested		
308	Udskiftning af bænk		
310	Cykelstativ flyttes - cykler i gangbanen		
311	Gangbane med ledelinie vender forkert		
312	Dæksel i gangbanen		
435	Ledelinie til bænke		

Nygade

Projektnr.:	Beskrivelse:	Pris	I alt kr.
-------------	--------------	------	-----------

1	Stejl rampe.		
2	Etablering af blindekant.		
3	Udskiftning af fliser i gangbane.		
4	Ledelinie etableres i SF-stens overkørsel		
5	Udskiftning af fliser i gangbane.		
6	Ledelinie etableres i SF-stens overkørsel		
7	Dæksel i gangbanen		
8	Opmærksomhedsfelt mangler.		
9	Stejl rampe.		
11	Opmærksomhedsfelt mangler		
12	Stejl rampe.		
13	Opmærksomhedsfelt mangler.		
14	Stejl rampe.		
16	Ujævn gangbane pga. betonrende		
17	Opmærksomhedsfelt mangler		
18	Stejl rampe.		
19	Etablering af blindekant.		
20	Skilt i gangbane, flyttes.		
21	Skilt i gangbane, flyttes.		
22	Opretning af fortovsflise.		
23	Udskiftning af bæk.		
24	Skilt i gangbane, flyttes.		
26	Ureguleret overgang		
27	Stejlt fortov.		
28	Etablering af blindekant.		
29	Ureguleret overgang		
30	Rampe mangler.		
31	Rampe mangler.		
32	Etablering af blindekant.		
35	Ujævn blindekant.		
36	Ureguleret overgang		
37	Etablering af blindekant.		
38	Gangbane er smal og ujævn.		
39	Etablering af blindekant.		
40	Skilt i gangbane, flyttes.		
60	Hul i gangbane		
70	Opmærksomhedsfelt ved retningskifte.		
73	Opmærksomhedsfelt ved overgang		
75	Opmærksomhedsfelt ved overgang		

82	Opmærksomhedsfelt ved retningsskifte.	
84	Udskiftning af bænk.	
85	Opretning af gangbane/belægning ved bænke	
88	Opretning af gangbane/belægning ved bænke	
253	Dæksel i gangbanen	
255	Stejl rampe.	
256	Etablering af blindekant.	
257	Ureguleret overgang	
260	Opmærksomhedsfelt mangler ved fodgængerovergang.	
261	Stejl rampe.	
262	Etablering af blindekant.	
263	Opmærksomhedsfelt ved retningsskifte.	
264	Opmærksomhedsfelt ved fodgængerfelt.	
265	Stejl rampe.	
266	Etablering af blindekant.	
267	Stejl rampe ved fodgængerfelt.	
268	Gangbane afbrudt af chaussésten.	
269	Opmærksomhedsfelt ved fodgængerovergang.	
270	Etablering af blindekant.	
271	Opmærksomhedsfelt ved fodgængerovergang.	
272	Stejl rampe ved fodgængerfelt.	
273	Etablering af blindekant.	
274	Skilt i gangbane, flyttes.	
275	Ledelinie etableres i SF-stens overkørsel	
276	Opretning af gangbane	
277	Opretning af belægning i gangbane.	
278	Opretning af chaussésten i overkørsel.	
279	Skilt i gangbane, flyttes.	
280	Dæksel i gangbanen	
283	Skilt i gangbane, flyttes.	
284	Etablering af jævn belægning ved bænk.	
285	Dæksel i gangbanen	
286	Opmærksomhedsfelt ved retningsskifte.	
287	Opmærksomhedsfelt ved retningsskifte.	
288	Opmærksomhedsfelt ved retningsskifte.	
289	Opretning af gangbane.	
290	Opmærksomhedsfelt ved retningsskifte.	
292	Skilt i gangbane, flyttes.	
303	Udskiftning af bænk.	

431	Opmærksomhedsfelt ved retningskifte.	
-----	--------------------------------------	--


Lysreguleret kryds, Dahlsvej/Teilmanns Alle/Mathiesensvej/Norvangen


Projektnr.:	Beskrivelse:	Pris	I alt kr.
172	Etablering af akustisk signal		
173	Usammenhængende gangbane og ledelinie		
177	Etablering af akustisk signal		
178	Stejl rampe		
181	Etablering af akustisk signal		
184	Dæksel i gangbane		
186	Etablering af akustisk signal		
190	Etablering af akustisk signal		
191	Stejl rampe		
194	Etablering af akustisk signal		
195	Signalstander i gangbane		
367	Signalstander i gangbane		
368	Signalstander i gangbane		
370	Stejl rampe		
373	Etablering af akustisk signal		
374	Stejl rampe		
441	Etablering af akustisk signal		

Lysreguleret kryds, Caspar Brandts Plads/Tårnborgvej/Teilmanns Alle

Projektnr.:	Beskrivelse:	Pris	I alt kr.
313	Lysmast i gangbane		
314	Signalstander i gangbane		
315	Akustisk signal flyttes til anden side		
317	Stejl rampe		
318	Etablering af blindekant		
320	Stejl rampe		
321	Etablering af blindekant		
322	Signalstander i gangbane		
323	Retningsviseren peger i forkert retning		
324	Etablering af akustisk signal		
326	Etablering af akustisk signal		
327	Udskiftning af bænk		
328	Etablering af blindekant		


330	Belægning i krydset er ujævn	
331	Etablering af ledelinie	
332	Etablering af akustisk signal	
334	Etablering af blindekant	
335	Etablering af akustisk signal	
337	Etablering af blindekant	
338	Gangbane afbrudt af chaussésten.	
339	Etablering af jævn belægning ved krydset	
340	Etablering af akustisk signal	
342	Etablering af akustisk signal	
343	Etablering af ledelinie	
346	Etablering af akustisk signal	
347	Stejl rampe	
348	Dæksel i gangbane	
349	Stejl rampe	
351	Etablering af blindekant	
352	Stejl rampe	
354	Etablering af blindekant	
355	Akustisk signal flyttes til anden side	
356	Etablering af akustisk signal	
357	Udskiftning af bænk	
358	Belægning i krydset er ujævn	
359	Etablering af blindekant	
360	Etablering af blindekant	
361	Akustisk signal flyttes til anden side	
362	Dårlige adgangsforhold for handicappede ?????	
438	Etablering af blindekant	
439	Etablering af ledelinie	





Caspar Brandts Plads


Date: 20-09-2016











Krydset Caspar Brandts Plads/Teilmanns Alle

Date: 20-09-2016